

Wadowice, dnia 14.12.2021r.

DZ/21/02227

Nr postępowania: **5/2021**

Temat: "Modernizacja sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach".

W nawiązaniu do pytania przesłanego przez Wykonawcę w dniu 14.12.2021r. o treści:

W nawiązaniu do postępowania nr 05/2021 na Modernizację sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach zwracamy się z zapytaniem:

1. W ramach prac w Etapie I konieczne jest m.in. przeprowadzenie wizji w terenie, dokonanie uzgodnień z zarządcami budynków w kontekście lokalizacji wymienników, rozeznanie własnościowe działek po trasie ciepłociągu itp. Na podstawie opracowanej koncepcji należy opracować studium wykonalności dla dwóch wariantów. Proponuję się aby elementy finansowe studium wykonalności uwzględnić w opracowanej Koncepcji technicznej. Takie podejście pozwoli skrócić czas realizacji Etapu I i pozwoli na podjęcie decyzji co do zakresu Etapu II przez Zamawiającego na podstawie oceny techniczno-finansowej. Realny termin realizacji Etapu I wg uwag jw. to min. 2 miesiące od podpisania umowy.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania I etapu zamówienia.

Zamawiający zmienia treść Rozdziału III TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA na:

Termin wykonania zamówienia:

Etap I - „Wielowariantowa koncepcja modernizacji sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach”: - 2 miesiące od podpisania umowy.

Zamawiający wyraża zgodę aby elementy finansowe studium wykonalności uwzględnić w opracowanej Koncepcji technicznej.



DYREKTOR TECHNICZNY
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU

mgr inż. Mateusz Korta