



Wadowice, dnia 14.12.2020r.

Nr postępowania: **5/2020**

Temat: „Optymalny system Ciepłowniczy dla miasta Wadowice”

W nawiązaniu do pytania przesłanego przez Wykonawcę w dniu 10.12.2020r. o treści:

W załączeniu przesyłam projekt Umowy w postępowaniu nr 5/2020 z propozycją zmian w formie komentarzy.

Wykonawca wniósł do umowy następujące propozycje:

1. Strona 2 - § 3 Oświadczenia i obowiązki Stron, punkt 4 propozycja skreślenia słowa „jakiegokolwiek”. Dopisanie do punktu 4 następującej treści: „Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia określonego w §6 umowy. Wykonawca nie odpowiada za utracone korzyści, szkody następne i pośrednie”.
2. Strona 6 - § 13 Kary umowne, punkt 1 - propozycja zastąpienia słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”. Propozycja zastąpienia liczby „2,5%” liczbą 0,1 %
Punkt 2 - propozycja zastąpienia liczby „2,5%” liczbą 0,1 %
Punkt 3 - propozycja zastąpienia słowa „opóźnień” słowem „zwłoki”.
3. Strona 7 - § 13 Kary umowne, propozycja dopisania po punkcie 5 następujących punktów o treści:
 6. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% ceny umownej. Zamawiający pokrywa ponadto wszelkie koszty faktycznie poniesione i udokumentowane przez Wykonawcę do dnia rozwiązania umowy.
 7. Łączna suma kar zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego nie może przekroczyć 10% ceny umownej.
4. Strona 10 propozycja dopisania po § 19 nowego paragrafu o nazwie Siła Wyższa o następującej treści:
 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszego Zamówienia, jeżeli jest ono następstwem Siły Wyższej. Jako Siłę Wyższą rozumie się okoliczności, które wystąpiły po zawarciu umowy jako zdarzenia zewnętrzne i nadzwyczajne, których wystąpienia ani Wykonawca ani Zamawiający nie byli w stanie przewidzieć, zapobiec im ani ich uniknąć, a w szczególności takie jak: wojny, zamieszki, powodzie, trzęsienia ziemi lub inne zdarzenia losowe, a także akty władzy publicznej, ogólnokrajowe lub branżowe strajki. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia Siły Wyższej powinna w ciągu 7 dni zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Druga Strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za Siłę Wyższą. Jeżeli wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zdecydować o losie Zamówienia.
 2. Siła wyższa oznacza także zdarzenie związane ze stanem zagrożenia epidemiologicznego, w szczególności w przypadku, gdyby choroba, kwarantanna lub ograniczenia dotyczące przemieszczania miały wpływ na prawidłową realizację umowy przez Strony.



WADOWICE
Przedsiębiorstwo
Energetyki Ciepłej
TERMOWAD Sp. z o.o.



**CIEPŁO
SYSTEMOWE**



Odpowiedź:

- Ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na propozycje zmiany na stronie 2 - § 3 Oświadczenia i obowiązki Stron, w punkcie 4.
- Ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na propozycje zmiany na stronie 6 - § 13 Kary umowne, w punkcie 1, 2, 3.
- Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany na stronie 7 - § 13 Kary umowne, dopisanie punktu 6 i 7.
- Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowane zmiany na stronie 10 dopisanie po § 19, paragrafu o nazwie Siła Wyższa, z dwoma punktu 1 i 2.

DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
Mateusz Korta