



Wadowice, dnia 10.12.2021r.

DZ/21/02211

Nr postępowania: **5/2021**

Temat: "Modernizacja sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach".

W nawiązaniu do pytania przesłanego przez Wykonawcę w dniu 08.12.2021r. o treści:

W nawiązaniu do postępowania nr 05/2021 na Modernizację sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach zwracamy się z zapytaniem:

W pkt. III Specyfikacji Warunków Zamówienia Termin wykonania zamówienia to Etap I do 31.01.2022 a Etap II do 4 miesięcy , z uwagi na skalę skomplikowania zadania, zwracamy się z prośbą o zmianę terminów ww Etapów na:

Etap I – do 3 miesięcy od daty podpisania umowy

Etap II do 5 miesięcy od daty poinformowania Wykonawcy o podjęciu decyzji przez Zamawiającego w przedmiocie wyboru jednego z wariantów

Jednocześnie zakładamy, że dokumentacja techniczna jak w II etapie postępowania obejmuje PB i PW z uzyskaniem zatwierdzenia stosownego zgłoszenia w organie administracji budowlanej, ponieważ tylko taka formuła wykonania dokumentacji będzie potwierdzała jej wykonalność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania I etapu zamówienia.

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu wykonania II etapu zamówienia.

Zamawiający zmienia treść Rozdziału III TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA na:

Etap II – Projekt wykonawczy modernizacji sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach, dla wybranej i zatwierdzonej przez Zleceniodawcę koncepcji: 5 miesięcy od daty poinformowania Wykonawcy o podjęciu decyzji przez Zamawiającego w przedmiocie wyboru jednego z wariantów opisanych w „Wielowariantowej koncepcji modernizacji sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach”, stanowiącej wynik realizacji Etapu I.

Zamawiający potwierdza, że dokumentacja techniczna w II etapie postępowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego z uzyskaniem zatwierdzenia stosownego zgłoszenia w organie administracji budowlanej. **PREZES ZARZĄDU**

dr inż. Zbigniew Piskorz