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Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Budowa  instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy do 420 kWp, 
kontenerowego magazynu energii o pojemności do 910 kWh wraz z instalacjami

Dane techniczne:
1. Instalacja modułów PV JASolar Holding Co. Ltd. JAM-72D42-660/LBr Neo N-Type Double Glass Bifacial Modules - 640 kpl.
2. Instalacja trójfazowych falowników GOODWE GW100K-ET-G10 z obsługą BAT - 2 kpl.
3. Instalacja optymalizatorów mocy P750 - 640 szt .
4. Instalacja magazynów energii ST455kWh-110kW-4h - 2 kpl.
5. Rozdzielnice PV-DC... - 2 kpl.
6. Rozdzielnice PV-AC... - 2 kpl.
7. Rozdzielnicę RPV-AC z szfami telemechaniki.
8. Elementy dodatkowe do rozdzielnicy nN Inwestora, służące do włączenia w sieć energetyczną nN.
9. Elementy dodatkowe do rozdzielnicy nN Inwestora, służące do włączenia w sieć energetyczną SN.

Opis funkcjonalny inwestycji
Planowana inwestycja zostanie wybudowana na terenie pierwotnie wykorzystywanym przez
Przedsiębiorstwo TERMOWAD na składowisku materiałów opałowych dla kotłowni.
Teren jest zamknięty ogrodzeniem przed dostępem osób niepowołanych i oświetlony latarniami ulicznymi.
W planowanym zabudową instalacją PV placu zainstalowane zostaną konstrukcje wsporcze dla montażu paneli PV w odpowiedniej orientacji względem 
kierunków 
geograficznych, pod odpowiednimi kątami azymutu i elewacji. Zostaną one połączone w łańcuchy-stringi i podłączone do inwerterów od strony 
elektrycznej DC. Od strony 
DC inwerterów włączone zostaną również baterie magazynu energii. Odbiór energii z inwerterów po stronie elektrycznej AC zostanie poprzez rozdzielnicę
PV-AC i linię 
kablową przesłany do budynku eksploatowanej st. transformatorowej SN/nN będącej własnością Przedsiębiorstwa TERMOWAD i podana poprzez 
rozdzielnicę nN, na 
transformator nN/SN do sieci SN. Modernizacja pośredniego układu pomiarowego - telepomiar, do celów współpracy z instalacją fotowoltaiczną netto 
zostało już 
zrealizowane na etapie inwestycji związanej z pompami ciepła, poprzez zainstalowanie odpowiednich dwuuzwojeniowych przekładników.
Rozdzielnica nN w ostatnim czasie była modernizowana i w jej polach przygotowano miejsca pod zabudowę aparatury dla współpracy z instalacją PV. 
Energia wytworzona 
w elektrowni słonecznej będzie zarówno zużywana na potrzeby własne przedsiębiorstwa jak i sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. W tym celu w 
pomieszczeniu 
rozdzielnicy nN zainstalowany zostanie układ pomiarowy na potrzeby informacji o wyprodukowanej energii brutto i ilości jej przekazanej do sieci 
energetyki zawodowej 
OSD. W tym celu w pomieszczeniu nN zabudowana zostanie rozdzielnica RPV-AC. Składać się ona będzie z sekcji:
- podłączeniowej falowników,
- automatyki współpracy z OSD, 
- obsługi Inwestorskiej,
- potrzeb własnych instalacji PV,
- opomiarowania brutto.
Całość zostanie skomunikowana z wykorzystaniem odpowiednich dataloggerów poprzez odpowiednie interfejsy i sieć Internetu.
Planuje się wykorzystanie standardowych konstrukcji wsporczych, pozwalających na montaż paneli solarnych w powtarzalnych ilościach 4x10szt. oraz 
4x4 szt.
W rozdzielnicy RPV-AC przygotowano pola rezerwowe do podłączenia i sterowania tzw. "małą instalacją PV" już zrealizowaną na dachu budynku 
magazynowego oraz dla 
ewentualnie rozbudowy instalacji.
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Tabela  przedmiaru  robót Strona 3/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

1 Kalkulacja
własna

Dostawa i kotwienie systemowych konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych

kpl. 1,00
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  ZEWNĘTRZNE - ROBOTY KABLOWE

2 KNR 2-01
0317/03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt 
kategorii V-VI

m3 159,20
3 KNR 5-10

0103/03
Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 
0,4-0,6mm

m 1 614,60
4 KNR 5-10

0103/03
Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 
0,4-0,6mm

m 403,65
5 KNR 5-10

0103/03
Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 
0,4-0,6mm

m 445,25
6 KNR 5-10

0103/03
Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 
0,4-0,6mm

m 424,30
7 KNR 5-10

0103/03
Ręczne układanie w rowach kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego, o grubości powyżej 
0,4-0,6mm

m 233,65
8 KNR 5-10u1

0400/02
Układanie rur ochronnych z PCV w wykopie ręcznym w gruncie kategorii I-II o głębokości
ułożenia rury do 0,8m

m 199,00
9 KNR 5-10

0301/02
Nasypanie warstwy piasku grubości 10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m

m3 12,00
10 KNR 2-01

0320/03
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i 
głębokości do 1,5m w gruncie kategorii V-VI

m3 159,20
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

11 KNR 5-08
0402/10

Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania  i podłączenia aparatów 
o masie do 50kg z 4 otworami mocującymi

szt 640,00
12 KNR 5-08

0404/08
Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg przez
przykręcenie do gotowego podłoża

szt 4,00
13 KNR 5-08

0404/10
Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 150kg 
przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt 2,00
14 Kalkulacja

własna
Dostawa materiałów i okablowanie instalacji fotowoltaicznej

kpl. 1,00
INSTALACJA  UZIOMOWA

15 KNR 2-02w
1215/02

Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o pow. do 0,2m2

szt 2,000
16 KNR 5-08w

0611/06
Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m grunt kat. IV

m 50,000
17 KNR 5-08w

0617/01
Łączenie przewodów instalacji przez spawanie w wykopie - bednarki 120mm2

szt 2,000
18 KNR 5-08

0614/01
Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kategorii  I-II

m 6,00
19 Kalkulacja

własna
Dostawa materiałów i okablowanie instalacji uziomowej

kpl. 1,00
20 Kalkulacja

własna
Prace pomiarowe

kpl. 1,00
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
21 Kalkulacja

własna
Dostawa i montaż aparatów elektrycznych

kpl. 1,00
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV SN

22 Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż aparatów elektrycznych

kpl. 1,00
23 Kalkulacja

własna
Włączenie do rozdzielnicy SN aparatów systemu Telemechaniki i EAZ

kpl 1,00
MONTAŻ  APARATURY  I  OSPRZĘTU  ELEKTRYCZNEGO

24 Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż rozdzielnicy RPV-AC

kpl. 1,00
25 Kalkulacja

własna
Dostawa i montaż systemu Telemechaniki i EAZ

kpl. 1,00
26 Kalkulacja

własna
Okablowanie instalacji Telemechaniki i EAZ, prace uruchomieniowe

kpl. 1,00
27 KNR 5-06

1609/03
P/A Montaż pożarowego wyłącznika prądu

szt 2,00
28 KNR AL-01

0404/09
P/A Montaż stacji pogodowej

szt 1,00
29 KNR AL-01

0404/09
P/A Montaż instalacji antenowej GSM

szt 1,00
30 Kalkulacja

własna
Podłączenie instalacji PV 43kWp zainstalowanej na dachu magazynu

kpl. 1,00
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  INSTALACJI  
ELEKTRYCZNYCH

31 KNR 5-08w
0901/01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych - pomiar 
pierwszy

pomiar 1,000
32 KNR 5-08w

0901/02
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 1-fazowych - dodatek za 
każdy następny pomiar

pomiar 49,000
33 KNR 5-08w

0901/03
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodów 3-fazowych - pomiar 
pierwszy

pomiar 1,000
34 KNR 5-08w

0901/04
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodów 3-fazowych, dodatek za 
każdy następny pomiar

pomiar 10,00
35 KNR 5-08w

0902/01
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej 
pierwszy

pomiar 1,000
36 KNR 5-08w

0902/03
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia 
pierwszy

pomiar 1,000
37 KNR 5-08w

0902/05
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego pomiar pierwszy

pomiar 1,000
38 KNR 5-08w

0902/06
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego pomiar następny

pomiar 4,000
PRACE  DOKUMENTACYJNE

39 Kalkulacja
własna

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, kartami katalogowymi, 
świadectwami dopuszczeń, schematami i planami powykonawczymi, instruktarz

kpl 1,000
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Kosztorys  nakładczy Strona 5/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD 
PANELE FOTOWOLTAICZNE

1 Kalkulacja własna  Dostawa i kotwienie systemowych 
konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych

1  kpl.
Robocizna
Elektromonterzy r-g 1,00
Materiały
Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 10x4 10,00
Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 4x4 kpl 18,00
Instalacja kablowa od izolatorów kpl 1,00
Instalacja uziomowa kpl 1,00
Śruby kotwiące kpl 4,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH 
POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  ZEWNĘTRZNE - 
ROBOTY KABLOWE

2 KNR 2-01 0317/03  Wykopy liniowe o szerokości 
0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, 
wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii V-VI

159,2  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 4,5076 717,61

Razem pozycja
Cena jednostkowa

3 KNR 5-10 0103/03  Ręczne układanie w rowach 
kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego,
o grubości powyżej 0,4-0,6mm

1614,6  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1066 172,12
Materiały
Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 95mm2 m 1 1 614,60
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

4 KNR 5-10 0103/03  Ręczne układanie w rowach 
kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego,
o grubości powyżej 0,4-0,6mm

403,65  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1066 43,03
Materiały
Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 50mm2 m 1 403,65
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

5 KNR 5-10 0103/03  Ręczne układanie w rowach 
kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego,
o grubości powyżej 0,4-0,6mm

445,25  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1066 47,46
Materiały
Kabel elektroenergetyczny YKXS 3x 2,5mm2 m 1 445,25
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
6 KNR 5-10 0103/03  Ręczne układanie w rowach 

kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego,
o grubości powyżej 0,4-0,6mm

424,3  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1066 45,23
Materiały
Kabel F/UTP 4x 2x 0,5mm2 m 1 424,30
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

7 KNR 5-10 0103/03  Ręczne układanie w rowach 
kablowych kabli wielożyłowych o masie do 2kg/m, z 
przykryciem folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego,
o grubości powyżej 0,4-0,6mm

233,65  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,1066 24,91
Materiały
Kabel DAC G.657A1 m 1 233,65
Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa

8 KNR 5-10u1 0400/02  Układanie rur ochronnych z PCV 
w wykopie ręcznym w gruncie kategorii I-II o głębokości 
ułożenia rury do 0,8m

199  m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83 165,17
Materiały
Rury AROT DVK 110 m 1,04 206,96
Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
Cena jednostkowa

9 KNR 5-10 0301/02  Nasypanie warstwy piasku grubości 
10cm na dno rowu kablowego o szerokości do 0,6m

12  m3
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,0179 0,21
Materiały
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m 231,00
Piasek m3 15,92
Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,0114 0,14

Razem pozycja
Cena jednostkowa

10 KNR 2-01 0320/03  Zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 
do 1,5m w gruncie kategorii V-VI

159,2  m3
Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 1,719 273,66

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  
ZEWNĘTRZNE - ROBOTY KABLOWE

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
11 KNR 5-08 0402/10  Przykręcenie do gotowego podłoża 

bez częściowego rozebrania  i podłączenia aparatów o 
masie do 50kg z 4 otworami mocującymi

640  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,99 633,60
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Materiały
Panel fotowoltaiczny, optymalizator mocy szt 1 640,00
Farba olejna dm3 0,04 25,60

Razem pozycja
Cena jednostkowa

12 KNR 5-08 0404/08  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką 
lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 20kg przez 
przykręcenie do gotowego podłoża

4  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 0,32 1,28
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,12
Materiały
Rozdzielnica PV-DC szt 2,00
Rozdzielnica PV-AC szt 2,00
Farba olejna dm3 0,02 0,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

13 KNR 5-08 0404/10  Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką 
lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 150kg przez 
przykręcenie do gotowego podłoża

2  szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.II r-g 1,26 2,52
Elektromonterzy gr.III r-g 0,03 0,06
Materiały
Inverter szt 1 2,00
Farba olejna dm3 0,1 0,20

Razem pozycja
Cena jednostkowa

14 Kalkulacja własna  Dostawa materiałów i okablowanie 
instalacji fotowoltaicznej

1  kpl.
Materiały
Przewody solarne, złączki MC4 itp. kpl. 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
INSTALACJA  UZIOMOWA

15 KNR 2-02w 1215/02  Drzwiczki i kratki osadzone w 
ścianach o pow. do 0,2m2

2  szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,15 2,30
Materiały
Skrzynka probiercza uziemienia ze złączem 30040 szt 1 2,00
Materiały pomocnicze % 1,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

16 KNR 5-08w 0611/06  Montaż uziomu powierzchniowego 
w wykopie o głębokości do 0,8m grunt kat. IV

50  m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8 90,00
Materiały
Bednarka ocynkowana FnZn 30x 4 m 1,04 52,00
Materiały pomocnicze % 2,5

Razem pozycja
Cena jednostkowa

17 KNR 5-08w 0617/01  Łączenie przewodów instalacji 
przez spawanie w wykopie - bednarki 120mm2

2  szt
Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Robocizna razem r-g 0,248 0,50

Razem pozycja
Cena jednostkowa

18 KNR 5-08 0614/01  Mechaniczne pogrążanie uziomów 
prętowych w gruncie kategorii  I-II

6  m
Robocizna
Elektromonterzy gr.III r-g 0,1051 0,63
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,1271 0,76
Materiały
Pręty ocynkowane m 1,04 6,24
Materiały pomocnicze % 2,5
Sprzęt
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1216 0,73

Razem pozycja
Cena jednostkowa

19 Kalkulacja własna  Dostawa materiałów i okablowanie 
instalacji uziomowej

1  kpl.
Materiały
Przewody LgY-UV 16mm2. LgY-UV 6mm2 kpl. 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

20 Kalkulacja własna  Prace pomiarowe
1  kpl.

Robocizna
Elektromonterzy r-g 2 2,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: INSTALACJA  UZIOMOWA
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN

21 Kalkulacja własna  Dostawa i montaż aparatów 
elektrycznych

1  kpl.
Materiały
Aparaty elektryczne kpl. 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV SN

22 Kalkulacja własna  Dostawa i montaż aparatów 
elektrycznych

1  kpl.
Materiały
Aparaty elektryczne kpl. 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

23 Kalkulacja własna  Włączenie do rozdzielnicy SN 
aparatów systemu Telemechaniki i EAZ

1  kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 16,00
Materiały
Kable, przewody, aparatura elektryczna wg. potrzeb kpl 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa



EAiE - Kraków

Kosztorys  nakładczy Strona 9/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
RAZEM: PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV 
SN

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

MONTAŻ  APARATURY  I  OSPRZĘTU  
ELEKTRYCZNEGO

24 Kalkulacja własna  Dostawa i montaż rozdzielnicy 
RPV-AC

1  kpl.
Materiały
Rozdzielnica RPV-AC kpl. kpl. 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

25 Kalkulacja własna  Dostawa i montaż systemu 
Telemechaniki i EAZ

1  kpl.
Materiały
Szafa aparaturowa z urządzeniami dla realizacji zakresu 
telemechaniki i EAZ

kpl. 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

26 Kalkulacja własna  Okablowanie instalacji Telemechaniki i 
EAZ, prace uruchomieniowe

1  kpl.
Materiały
Przewody, pomiary, testowanie kpl. 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

27 KNR 5-06 1609/03  P/A Montaż pożarowego wyłącznika 
prądu

2  szt
Robocizna
Monterzy gr.III r-g 2,01 4,02
Materiały
Kołki rozporowe szt 4 8,00
Wyłącznik przeciwpożarowy prądu PWP1-W01-A-11-230
+ znak

szt 1 2,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

28 KNR AL-01 0404/09  P/A Montaż stacji pogodowej
1  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 5,78 5,78
Materiały
Czujka pogodowa kpl 1 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

29 KNR AL-01 0404/09  P/A Montaż instalacji antenowej 
GSM

1  szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,78 5,78
Materiały
System anteny GSM kpl 1 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

30 Kalkulacja własna  Podłączenie instalacji PV 43kWp 
zainstalowanej na dachu magazynu

1  kpl.
Razem pozycja

RAZEM: MONTAŻ  APARATURY  I  OSPRZĘTU  
ELEKTRYCZNEGO

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
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Kosztorys  nakładczy Strona 10/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Zysk

Razem
Razem element

POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  
INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

31 KNR 5-08w 0901/01  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych obwodów 1-fazowych - pomiar pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,63

Razem pozycja
Cena jednostkowa

32 KNR 5-08w 0901/02  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych obwodów 1-fazowych - dodatek za każdy 
następny pomiar

49  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 20,58

Razem pozycja
Cena jednostkowa

33 KNR 5-08w 0901/03  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych obwodów 3-fazowych - pomiar pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,83 0,83

Razem pozycja
Cena jednostkowa

34 KNR 5-08w 0901/04  Pomiar rezystancji izolacji instalacji 
elektrycznych, obwodów 3-fazowych, dodatek za każdy 
następny pomiar

10  pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58 5,80

Razem pozycja
Cena jednostkowa

35 KNR 5-08w 0902/01  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej 
pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 0,50

Razem pozycja
Cena jednostkowa

36 KNR 5-08w 0902/03  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia 
pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 1,26

Razem pozycja
Cena jednostkowa

37 KNR 5-08w 0902/05  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego pomiar pierwszy

1  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 0,33

Razem pozycja
Cena jednostkowa

38 KNR 5-08w 0902/06  Sprawdzenie samoczynnego 
wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika 
różnicowoprądowego pomiar następny

4  pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,27 1,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: POMIARY  I  POWYKONAWCZE  
SPRAWDZENIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH

Razem k.b.



EAiE - Kraków

Kosztorys  nakładczy Strona 11/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Razem
Razem element

PRACE  DOKUMENTACYJNE
39 Kalkulacja własna  Wykonanie dokumentacji 

powykonawczej wraz z atestami, kartami katalogowymi, 
świadectwami dopuszczeń, schematami i planami 
powykonawczymi, instruktarz

1  kpl
Robocizna
Monterzy r-g 50,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE  DOKUMENTACYJNE
Razem k.b.

Koszty zakupu
Koszty pośrednie

Zysk
Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.
Koszty zakupu

Koszty pośrednie
Zysk

Ogółem



EAiE - Kraków

Spis działów przedmiaru robót Strona 12/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nr Opis robót
MONTAŻ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
INSTALACJE  ELEKTRYCZNE  ZEWNĘTRZNE - ROBOTY KABLOWE
MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
INSTALACJA  UZIOMOWA
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV SN
MONTAŻ  APARATURY  I  OSPRZĘTU  ELEKTRYCZNEGO
POMIARY  I  POWYKONAWCZE  SPRAWDZENIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH
PRACE  DOKUMENTACYJNE



EAiE - Kraków

Zestawienie robocizny Strona 13/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Elektromonterzy gr.II r-g 336,76
2 Elektromonterzy gr.III r-g 634,41
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 0,76
4 Elektromonterzy r-g 19,00
5 Monterzy gr.III r-g 4,02
6 Monterzy r-g 50,00
7 Robocizna razem r-g 118,01
8 Robotnicy gr.I r-g 991,27
9 Robotnicy r-g 182,53

Razem 2 336,77
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Zestawienie materiałów Strona 14/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Aparaty elektryczne kpl. 2,00
2 Bednarka ocynkowana FnZn 30x 4 m 52,00
3 Czujka pogodowa kpl 1,00
4 Farba olejna dm3 25,88
5 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m 231,00
6 Instalacja kablowa od izolatorów kpl 1,00
7 Instalacja uziomowa kpl 1,00
8 Inverter szt 2,00
9 Kabel DAC G.657A1 m 233,65
10 Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 50mm2 m 403,65
11 Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 95mm2 m 1 614,60
12 Kabel elektroenergetyczny YKXS 3x 2,5mm2 m 445,25
13 Kabel F/UTP 4x 2x 0,5mm2 m 424,30
14 Kable, przewody, aparatura elektryczna wg. potrzeb kpl 1,00
15 Kołki rozporowe szt 8,00
16 Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 10x4 10,00
17 Konstrukcje do montażu paneli fotowoltaicznych 4x4 kpl 18,00
18 Panel fotowoltaiczny, optymalizator mocy szt 640,00
19 Piasek m3 15,92
20 Pręty ocynkowane m 6,24
21 Przewody LgY-UV 16mm2. LgY-UV 6mm2 kpl. 1,00
22 Przewody solarne, złączki MC4 itp. kpl. 1,00
23 Przewody, pomiary, testowanie kpl. 1,00
24 Rozdzielnica PV-AC szt 2,00
25 Rozdzielnica PV-DC szt 2,00
26 Rozdzielnica RPV-AC kpl. kpl. 1,00
27 Rury AROT DVK 110 m 206,96
28 Skrzynka probiercza uziemienia ze złączem 30040 szt 2,00
29 System anteny GSM kpl 1,00
30 Szafa aparaturowa z urządzeniami dla realizacji zakresu telemechaniki i EAZ kpl. 1,00
31 Śruby kotwiące kpl 4,00
32 Wyłącznik przeciwpożarowy prądu PWP1-W01-A-11-230 + znak szt 2,00

Razem
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Zestawienie sprzętu Strona 15/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Samochód samowyładowczy   5t m-g 0,14
2 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,73

Razem 0,87


