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Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robdt

Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy do 420 kWp,
kontenerowego magazynu energii o pojemnosci do 910 kWh wraz z instalacjami

Dane techniczne:

. Instalacja modutéw PV JASolar Holding Co. Ltd. JAM-72D42-660/LBr Neo N-Type Double Glass Bifacial Modules - 640 kpl.
. Instalacja tréjfazowych falownikéw GOODWE GW 100K-ET-G10 z obstugg BAT - 2 kpl.

. Instalacja optymalizatoréw mocy P750 - 640 szt .

. Instalacja magazyn6w energii ST455kW h-110kW-4h - 2 kpl.

. Rozdzielnice PV-DC... - 2 kpl.

. Rozdzielnice PV-AC... - 2 kpl.

. Rozdzielnice RPV-AC z szfami telemechaniki.

. Elementy dodatkowe do rozdzielnicy nN Inwestora, stuzgce do wtaczenia w sie¢ energetyczng nN.

. Elementy dodatkowe do rozdzielnicy nN Inwestora, stuzgce do wigczenia w sie¢ energetyczng SN.
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Opis funkcjonalny inwestyciji

Planowana inwestycja zostanie wybudowana na terenie pierwotnie wykorzystywanym przez
Przedsiebiorstwo TERMOWAD na sktadowisku materiatéw opatowych dla kottowni.

Teren jest zamknigty ogrodzeniem przed dostgpem oséb niepowotanych i oswietlony latarniami ulicznymi.

W planowanym zabudowsg instalacjg PV placu zainstalowane zostang konstrukcje wsporcze dla montazu paneli PV w odpowiedniej orientacji wzgledem
kierunkéw

geograficznych, pod odpowiednimi katami azymutu i elewacji. Zostang one potaczone w tancuchy-stringi i podtgczone do inwerteréw od strony
elektrycznej DC. Od strony

DC inwerteréw wtgczone zostang réwniez baterie magazynu energii. Odbiér energii z inwerteréw po stronie elektrycznej AC zostanie poprzez rozdzielnice
PV-AC i linie

kablowg przestany do budynku eksploatowanej st. transformatorowej SN/nN bedacej wtasnoscig Przedsigbiorstwa TERMOWAD i podana poprzez
rozdzielnice nN, na

transformator nN/SN do sieci SN. Modernizacja posredniego uktadu pomiarowego - telepomiar, do celéw wspétpracy z instalacja fotowoltaiczng netto
zostalo juz

zrealizowane na etapie inwestycji zwigzanej z pompami ciepta, poprzez zainstalowanie odpowiednich dwuuzwojeniowych przektadnikow.

Rozdzielnica nN w ostatnim czasie byta modernizowana i w jej polach przygotowano miejsca pod zabudowe aparatury dla wspotpracy z instalacjg PV.
Energia wytworzona

w elektrowni stonecznej bedzie zaréwno zuzywana na potrzeby wiasne przedsigbiorstwa jak i sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. W tym celu w
pomieszczeniu

rozdzielnicy nN zainstalowany zostanie uktad pomiarowy na potrzeby informacji o wyprodukowanej energii brutto i ilosci jej przekazanej do sieci
energetyki zawodowej

OSD. W tym celu w pomieszczeniu nN zabudowana zostanie rozdzielnica RPV-AC. Sktada¢ sie ona bedzie z sekgiji:

- podigczeniowej falownikow,

- automatyki wspoétpracy z OSD,

- obstugi Inwestorskiej,

- potrzeb wiasnych instalacji PV,

- opomiarowania brutto.

Catos¢ zostanie skomunikowana z wykorzystaniem odpowiednich dataloggeréw poprzez odpowiednie interfejsy i sie€ Internetu.

Planuje sig wykorzystanie standardowych konstrukcji wsporczych, pozwalajgcych na montaz paneli solarnych w powtarzalnych ilosciach 4x10szt. oraz
4x4 szt.

W rozdzielnicy RPV-AC przygotowano pola rezerwowe do podigczenia i sterowania tzw. "matg instalacjg PV" juz zrealizowang na dachu budynku
magazynowego oraz dla

ewentualnie rozbudowy instalacji.
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Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr Podstawa Nr ST Opis robo6t Jm llos¢
MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
1 Kalkulacja Dostawa i kotwienie systemowych konstrukcji pod montaz paneli fotowoltaicznych
wiasna
kpl. 1,00
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - ROBOTY KABLOWE
2 KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z
0317/03 wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym, wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt
kategorii V-VI
m3 159,20
3 KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
0103/03 przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej
0,4-0,6mm
m 1 614,60
4 KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
0103/03 przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej
0,4-0,6mm
m 403,65
5 KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
0103/03 przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej
0,4-0,6mm
m 445,25
6 KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
0103/03 przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej
0,4-0,6mm
m 424,30
7 KNR 5-10 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
0103/03 przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego, o grubosci powyzej
0,4-0,6mm
m 233,65
8 KNR 5-10ul Uktadanie rur ochronnych z PCV w wykopie recznym w gruncie kategorii |-l o gtebokosci
0400/02 utozenia rury do 0,8m
m 199,00
9 KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
0301/02
m3 12,00
10 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i
0320/03 gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii V-VI
m3 159,20
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
11 KNR 5-08 Przykrecenie do gotowego podfoza bez czesciowego rozebrania i podtgczenia aparatéw
0402/10 0 masie do 50kg z 4 otworami mocujacymi
szt 640,00
12 KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 20kg przez
0404/08 przykrecenie do gotowego podioza
szt 4,00
13 KNR 5-08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 150kg
0404/10 przez przykrecenie do gotowego podtoza
szt 2,00
14 Kalkulacja Dostawa materiatéw i okablowanie instalacji fotowoltaicznej
wiasna
kpl. 1,00
INSTALACJA UZIOMOWA
15 KNR 2-02w Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o pow. do 0,2m2
1215/02
szt 2,000
16 KNR 5-08w Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0,8m grunt kat. IV
0611/06
m 50,000
17 KNR 5-08w taczenie przewoddw instalacji przez spawanie w wykopie - bednarki 120mm2
0617/01
szt 2,000
18 KNR 5-08 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pretowych w gruncie kategorii 1-11
0614/01
m 6,00
19 Kalkulacja Dostawa materiatéw i okablowanie instalacji uziomowe;j
wiasna
kpl. 1,00
20 Kalkulacja Prace pomiarowe
wiasna
kpl. 1,00

PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN
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Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr Podstawa Nr ST Opis robo6t Jm llos¢
21 Kalkulacja Dostawa i montaz aparatow elektrycznych
wiasna
kpl. 1,00
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV SN
22 Kalkulacja Dostawa i montaz aparatow elektrycznych
wiasna
kpl. 1,00
23 Kalkulacja Wiaczenie do rozdzielnicy SN aparatéw systemu Telemechaniki i EAZ
wiasna
kpl 1,00
MONTAZ APARATURY | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO
24 Kalkulacja Dostawa i montaz rozdzielnicy RPV-AC
wiasna
kpl. 1,00
25 Kalkulacja Dostawa i montaz systemu Telemechaniki i EAZ
wiasna
kpl. 1,00
26 Kalkulacja Okablowanie instalacji Telemechaniki i EAZ, prace uruchomieniowe
wiasna
kpl. 1,00
27 KNR 5-06 P/A Montaz pozarowego wytgcznika pradu
1609/03
szt 2,00
28 KNR AL-01 P/A Montaz stacji pogodowej
0404/09
szt 1,00
29 KNR AL-01 P/A Montaz instalacji antenowej GSM
0404/09
szt 1,00
30 Kalkulacja Podtgczenie instalacji PV 43kW p zainstalowanej na dachu magazynu
wiasna
kpl. 1,00
POMIARY | POWYKONAWCZE SPRAWDZENIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
31 KNR 5-08w Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 1-fazowych - pomiar
0901/01 pierwszy
pomiar 1,000
32 KNR 5-08w Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwoddéw 1-fazowych - dodatek za
0901/02 kazdy nastepny pomiar
pomiar 49,000
33 KNR 5-08w Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodéw 3-fazowych - pomiar
0901/03 pierwszy
pomiar 1,000
34 KNR 5-08w Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 3-fazowych, dodatek za
0901/04 kazdy nastepny pomiar
pomiar 10,00
35 KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/01 pierwszy
pomiar 1,000
36 KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia
0902/03 pierwszy
pomiar 1,000
37 KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylacznika
0902/05 réznicowoprgdowego pomiar pierwszy
pomiar 1,000
38 KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wylacznika
0902/06 réznicowopradowego pomiar nastepny
pomiar 4,000
PRACE DOKUMENTACYJNE
39 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z atestami, kartami katalogowymi,
wlasna Swiadectwami dopuszczen, schematami i planami powykonawczymi, instruktarz
kpl 1,000
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Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD
PANELE FOTOWOLTAICZNE
1 |Kalkulacja wlasna Dostawa i kotwienie systemowych
konstrukcji pod montaz paneli fotowoltaicznych
1 kpl.
Robocizna
Elektromonterzy r-g 1,00
Materiaty
Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych 10x4 10,00
Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych 4x4 kpl 18,00
Instalacja kablowa od izolatoréw kpl 1,00
Instalacja uziomowa kpl 1,00
Sruby kotwigce kpl 4,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH
POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE -
ROBOTY KABLOWE
2 |KNR 2-01 0317/03 Wykopy liniowe o szerokosSci
0,8-1,5m o $cianach pionowych (w gruntach suchych), z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
wykopy o gtebokosci do 1,5m grunt kategorii V-VI
159,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 4,5076| 717,61
Razem pozycja
Cena jednostkowa
3 |KNR 5-10 0103/03 Reczne uktadanie w rowach
kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego,
o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
1614,6 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1066| 172,12
Materiaty
Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 95mm2 m 1|1614,60
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
4 |KNR 5-10 0103/03 Reczne uktadanie w rowach
kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego,
o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
403,65 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1066 43,03
Materiaty
Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 50mmz2 m 1| 403,65
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
5 |KNR 5-10 0103/03 Reczne uktadanie w rowach
kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego,
o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
44525 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1066 47,46
Materiaty
Kabel elektroenergetyczny YKXS 3x 2,5mm2 m 1| 445,25
Materiaty pomocnicze % 2

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys naktadczy Strona 6/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
6 |KNR 5-10 0103/03 Reczne ukfadanie w rowach
kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego,
o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
4243 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1066 45,23
Materiaty
Kabel F/UTP 4x 2x 0,5mm2 m 1| 424,30
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
7 |KNR 5-10 0103/03 Reczne ukfadanie w rowach
kablowych kabli wielozytowych o masie do 2kg/m, z
przykryciem folig kalandrowang z PCW uplastycznionego,
o grubosci powyzej 0,4-0,6mm
233,65 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,1066 24,91
Materiaty
Kabel DAC G.657A1 m 1| 233,65
Materiaty pomocnicze % 2
Razem pozycja
Cena jednostkowa
8 | KNR 5-10u1 0400/02 Ukfadanie rur ochronnych z PCV
w wykopie recznym w gruncie kategorii I-1l o gtgbokosci
utozenia rury do 0,8m
199 m
Robocizna
Robotnicy r-g 0,83| 165,17
Materiaty
Rury AROT DVK 110 m 1,04| 206,96
Materiaty pomocnicze % 4
Razem pozycja
Cena jednostkowa
9 |KNR 5-10 0301/02 Nasypanie warstwy piasku grubosci
10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,6m
12 m3
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,0179 0,21
Materiaty
Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m 231,00
Piasek m3 15,92
Sprzet
Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,0114 0,14
Razem pozycja
Cena jednostkowa
10 |KNR 2-01 0320/03 Zasypywanie wykopow liniowych o
Scianach pionowych o szerokosci 0,8-1,5m i gtgbokosci
do 1,5m w gruncie kategorii V-VI
159,2 m3
Robocizna
Robotnicy gr.| r-g 1,719| 273,66
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
ZEWNETRZNE - ROBOTY KABLOWE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
11 |KNR 5-08 0402/10 Przykrecenie do gotowego podtoza
bez czgsciowego rozebrania i poditgczenia aparatéw o
masie do 50kg z 4 otworami mocujgcymi
640 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,99| 633,60
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Kosztorys naktadczy Strona 7/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Materiaty
Panel fotowoltaiczny, optymalizator mocy szt 1| 640,00
Farba olejna dm3 0,04 25,60
Razem pozycja
Cena jednostkowa
12 |KNR 5-08 0404/08 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg
lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 20kg przez
przykrecenie do gotowego podioza
4 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 0,32 1,28
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,03 0,12
Materiaty
Rozdzielnica PV-DC szt 2,00
Rozdzielnica PV-AC szt 2,00
Farba olejna dm3 0,02 0,08
Razem pozycja
Cena jednostkowa
13 |KNR 5-08 0404/10 Montaz konstrukcji wraz ze skrzynkg
lub rozdzielnicg skrzynkowg o masie do 150kg przez
przykrecenie do gotowego podioza
2 szt
Robocizna
Elektromonterzy gr.ll r-g 1,26 2,52
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,03 0,06
Materiaty
Inverter szt 1 2,00
Farba olejna dm3 0,1 0,20
Razem pozycja
Cena jednostkowa
14 |Kalkulacja wtasna Dostawa materiatéw i okablowanie
instalacji fotowoltaicznej
1 kpl.
Materiaty
Przewody solarne, ztgczki MC4 itp. kpl. 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
INSTALACJA UZIOMOWA
15 |KNR 2-02w 1215/02 Drzwiczki i kratki osadzone w
$cianach o pow. do 0,2m2
2 szt
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,15 2,30
Materiaty
Skrzynka probiercza uziemienia ze ztgczem 30040 szt 1 2,00
Materiaty pomocnicze % 15
Razem pozycja
Cena jednostkowa
16 |KNR 5-08w 0611/06 Montaz uziomu powierzchniowego
w wykopie o gtebokosci do 0,8m grunt kat. IV
50 m
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,8 90,00
Materiaty
Bednarka ocynkowana FnzZn 30x 4 m 1,04 52,00
Materiaty pomocnicze % 25
Razem pozycja
Cena jednostkowa
17 |KNR 5-08w 0617/01 tgczenie przewodow instalacji

przez spawanie w wykopie - bednarki 120mm2
2 szt
Robocizna
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Kosztorys naktadczy Strona 8/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Robocizna razem r-g 0,248 0,50
Razem pozycja
Cena jednostkowa
18 |KNR 5-08 0614/01 Mechaniczne pogrgzanie uziomow
pretowych w gruncie kategorii I-1l
6 m
Robocizna
Elektromonterzy gr.llI r-g 0,1051 0,63
Elektromonterzy gr.IV r-g 0,1271 0,76
Materiaty
Prety ocynkowane m 1,04 6,24
Materiaty pomocnicze % 25
Sprzet
Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,1216 0,73
Razem pozycja
Cena jednostkowa
19 |Kalkulacja wtasna Dostawa materiatéw i okablowanie
instalacji uziomowej
1 kpl.
Materiaty
Przewody LgY-UV 16mm2. LgY-UV 6mm2 kpl. 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
20 |Kalkulacja wtasna Prace pomiarowe
1 kpl.
Robocizna
Elektromonterzy r-g 2 2,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: INSTALACJA UZIOMOWA
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN
21 |Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz aparatow
elektrycznych
1 kpl.
Materiaty
Aparaty elektryczne kpl. 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
RAZEM: PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV SN
22 |Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz aparatow
elektrycznych
1 kpl.
Materiaty
Aparaty elektryczne kpl. 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
23 | Kalkulacja wtasna Witgczenie do rozdzielnicy SN
aparatow systemu Telemechaniki i EAZ
1 kpl
Robocizna
Elektromonterzy r-g 16,00
Materiaty
Kable, przewody, aparatura elektryczna wg. potrzeb kpl 1,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa
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Kosztorys naktadczy Strona 9/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM: PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV
SN
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
MONTAZ APARATURY | OSPRZETU
ELEKTRYCZNEGO
24 | Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz rozdzielnicy
RPV-AC
1 kpl.
Materiaty
Rozdzielnica RPV-AC kpl. kpl. 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
25 | Kalkulacja wtasna Dostawa i montaz systemu
Telemechaniki i EAZ
1 kpl.
Materiaty
Szafa aparaturowa z urzgdzeniami dla realizacji zakresu kpl. 1,00
telemechaniki i EAZ
Razem pozycja
Cena jednostkowa
26 | Kalkulacja wtasna Okablowanie instalacji Telemechaniki i
EAZ, prace uruchomieniowe
1 kpl.
Materiaty
Przewody, pomiary, testowanie kpl. 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
27 |KNR 5-06 1609/03 P/A Montaz pozarowego wytgcznika
pradu
2 szt
Robocizna
Monterzy gr.llI r-g 2,01 4,02
Materiaty
Kotki rozporowe szt 4 8,00
W ytacznik przeciwpozarowy pradu PWP1-W01-A-11-230 | szt 1 2,00
+ znak
Razem pozycja
Cena jednostkowa
28 |KNRAL-01 0404/09 P/A Montaz stacji pogodowej
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,78 5,78
Materiaty
Czujka pogodowa kpl 1 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
29 |KNRAL-01 0404/09 P/A Montaz instalacji antenowej
GSM
1 szt
Robocizna
Robotnicy r-g 5,78 5,78
Materiaty
System anteny GSM kpl 1 1,00
Razem pozycja
Cena jednostkowa
30 |Kalkulacja wlasna Podtaczenie instalacji PV 43kWp

zainstalowanej na dachu magazynu
1 kpl.
Razem pozycja

RAZEM: MONTAZ APARATURY | OSPRZETU
ELEKTRYCZNEGO

Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie




EAIE - Krakéw

Kosztorys naktadczy Strona 10/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Zysk
Razem
Razem element
POMIARY | POWYKONAWCZE SPRAWDZENIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
31 |KNR 5-08w 0901/01 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji
elektrycznych obwodéw 1-fazowych - pomiar pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,63 0,63
Razem pozycja
Cena jednostkowa
32 | KNR 5-08w 0901/02 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji
elektrycznych obwodoéw 1-fazowych - dodatek za kazdy
nastepny pomiar
49 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,42 20,58
Razem pozycja
Cena jednostkowa
33 | KNR 5-08w 0901/03 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji
elektrycznych obwodoéw 3-fazowych - pomiar pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,83 0,83
Razem pozycja
Cena jednostkowa
34 | KNR 5-08w 0901/04 Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji
elektrycznych, obwodoéw 3-fazowych, dodatek za kazdy
nastepny pomiar
10 pomiar
Robocizna
Robotnicy r-g 0,58 5,80
Razem pozycja
Cena jednostkowa
35 | KNR 5-08w 0902/01 Sprawdzenie samoczynnego
wytgczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej
pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,5 0,50
Razem pozycja
Cena jednostkowa
36 | KNR 5-08w 0902/03 Sprawdzenie samoczynnego
wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia
pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 1,26 1,26
Razem pozycja
Cena jednostkowa
37 | KNR 5-08w 0902/05 Sprawdzenie samoczynnego
wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika
réznicowopradowego pomiar pierwszy
1 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,33 0,33
Razem pozycja
Cena jednostkowa
38 | KNR 5-08w 0902/06 Sprawdzenie samoczynnego
wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika
réznicowopradowego pomiar nastepny
4 pomiar
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,27 1,08

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: POMIARY | POWYKONAWCZE
SPRAWDZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Razem k.b.
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Kosztorys naktadczy Strona 11/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Nr | Podstawa, opis robét, naktady Jm Norma llos¢ Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element
PRACE DOKUMENTACYJNE
39 | Kalkulacja wlasna W ykonanie dokumentacji
powykonawczej wraz z atestami, kartami katalogowymi,
Swiadectwami dopuszczen, schematami i planami
powykonawczymi, instruktarz
1 kpl
Robocizna
Monterzy r-g 50,00

Razem pozycja
Cena jednostkowa

RAZEM: PRACE DOKUMENTACYJNE
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk
Razem
Razem element

OGOLEM
Razem k.b.
Koszty zakupu
Koszty posrednie
Zysk

Ogolem
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Spis dzialéow przedmiaru robét

Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Strona 12/15

Nr

Opis robot

MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH POD PANELE FOTOWOLTAICZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - ROBOTY KABLOWE

MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

INSTALACJA UZIOMOWA

PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY RG nN

PRZYSTOSOWANIE ROZDZIELNICY 15kV SN

MONTAZ APARATURY | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO

POMIARY | POWYKONAWCZE SPRAWDZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRACE DOKUMENTACYJNE
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Zestawienie robocizny Strona 13/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Elektromonterzy gr.ll r-g 336,76
2 Elektromonterzy gr.lll r-g 634,41
3 Elektromonterzy gr.IV r-g 0,76
4 Elektromonterzy r-g 19,00
5 Monterzy gr.lll r-g 4,02
6 Monterzy r-g 50,00
7 Robocizna razem r-g 118,01
8 Robotnicy gr.| r-g 991,27
9 Robotnicy r-g 182,53

Razem 2 336,77




EAIE - Krakéw

Zestawienie materiatéw Strona 14/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Aparaty elektryczne kpl. 2,00
2 Bednarka ocynkowana FnzZn 30x 4 m 52,00
3 Czujka pogodowa kpl 1,00
4 Farba olejna dm3 25,88
5 Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm m 231,00
6 Instalacja kablowa od izolatorow kpl 1,00
7 Instalacja uziomowa kpl 1,00
8 Inverter szt 2,00
9 Kabel DAC G.657A1 m 233,65
10 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 50mm2 m 403,65
11 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 1x 95mm2 m 1614,60
12 | Kabel elektroenergetyczny YKXS 3x 2,5mm2 m 445,25
13 | Kabel F/UTP 4x 2x 0,5mm2 m 424,30
14 | Kable, przewody, aparatura elektryczna wg. potrzeb kpl 1,00
15 | Koftki rozporowe szt 8,00
16 | Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych 10x4 10,00
17 | Konstrukcje do montazu paneli fotowoltaicznych 4x4 kpl 18,00
18 | Panel fotowoltaiczny, optymalizator mocy szt 640,00
19 | Piasek m3 15,92
20 | Prety ocynkowane m 6,24
21 | Przewody LgY-UV 16mmz2. LgY-UV 6mm2 kpl. 1,00
22 | Przewody solarne, ztaczki MC4 itp. kpl. 1,00
23 | Przewody, pomiary, testowanie kpl. 1,00
24 | Rozdzielnica PV-AC szt 2,00
25 |Rozdzielnica PV-DC szt 2,00
26 | Rozdzielnica RPV-AC kpl. kpl. 1,00
27 |Rury AROT DVK 110 m 206,96
28 | Skrzynka probiercza uziemienia ze ztgczem 30040 szt 2,00
29 | System anteny GSM kpl 1,00
30 |Szafa aparaturowa z urzgdzeniami dla realizacji zakresu telemechaniki i EAZ kpl. 1,00
31 | Sruby kotwigce kpl 4,00
32 | Wylgcznik przeciwpozarowy prgdu PWP1-W01-A-11-230 + znak szt 2,00

Razem
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Zestawienie sprzetu Strona 15/15
Instalacje elektryczne i teletechniczne.
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 Samochéd samowytadowczy 5t m-g 0,14
2 Spawarka transformatorowa do 500A m-g 0,73
Razem 0,87




