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Wykonanie zadania w zakresie: 
 
„Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach” 

Informacje o ogłoszeniu 

Termin składania ofert 

do dnia 14-04-2020r. do godziny 12.00 

Numer ogłoszenia 

……………………… 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” Sp. z o.o  

Al. Matki Bożej Fatimskiej 32,  

34-100 Wadowice, Sekretariat , pokój nr 7 

Szczegóły dotyczące formy złożenia oferty zostały określone w Części I 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w Rozdziale VII (Forma Oferty) i 

Rozdziale VIII (Składanie Ofert) 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Bajorski Henryk 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

503-128-671 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą   

„Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach” 

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie: 

1. opracowanie i pozyskanie wszelkich materiałów do celów projektowych, 

2. sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia „ bez sprzeciwu”, 
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3. sporządzenie projektu wykonawczego,  specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów, tabel elementów 

rozliczeniowych opartych o przedmiary robót i specyfikacje techniczne, 

4. wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie sporządzonej 

dokumentacji. 

 

Kategoria ogłoszenia 
Zaprojektuj i zrób 

Podkategoria ogłoszenia 

Projekt budowlany i wykonawczy 

Roboty budowlane 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: Małopolskie  Powiat: Wadowicki  Miejscowość: Wadowice  

Opis przedmiotu zamówienia 

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie: 

1. opracowanie i pozyskanie wszelkich materiałów do celów projektowych, 

2. sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia „ bez sprzeciwu”, 

3. sporządzenie projektu wykonawczego,  specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów, tabel elementów 

rozliczeniowych opartych o przedmiary robót i specyfikacje techniczne, 

4. wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie sporządzonej 

dokumentacji. 

Cel zamówienia 

Ograniczenie emisji CO2 i poprawa efektywności energetycznej poprzez 

modernizację wodnej sieci ciepłowniczej na Os Kopernika w Wadowicach 

Przedmiot zamówienia 

 

Zakres prac przewidzianych do realizacji obejmuje wykonanie: 

Projektu budowlanego  i wykonawczego 

1. Opracowanie i pozyskanie wszelkich materiałów do celów projektowych, 

2. Sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia „ bez sprzeciwu”, 
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3. Sporządzenie projektu wykonawczego,  specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów, tabel elementów 

rozliczeniowych opartych o przedmiary robót i specyfikacje techniczne, 

 

Roboty budowlane 

 

1) wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie sporządzonej 

dokumentacji. 

2) Zakup i dostawę kompletu rur i kształtek preizolowanych, osprzętu 

alarmowego oraz usługę łączenia alarmu, zgrzewania muf i piankowania złączy.  

3) Zabezpieczenie rur w trakcie składowania i montażu przed zabrudzeniem. 

4) Zakup i dostawę pozostałych materiałów w tym armatury 

5) Uruchomienie armatury przez specjalistyczny serwis dostawcy zgodnie z 

wymaganiami określonymi w Części III SWZ 

6) Montaż oraz demontaż zaślepek niezbędnych dla dokonania przełączeń sieci 

7) Wytyczenie trasy sieci. 

8) Roboty ziemne. 

9) Roboty demontażowe. 

10) Roboty montażowe.  

11) Roboty budowlane. 

12) Roboty elektryczne. 

13) Wykonanie badania połączeń spawanych i sporządzenia sprawozdania z ich 

przeprowadzenia. 

14) Wykonanie pomiarów instalacji alarmowej. 

15) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w komorach ze zdalnie 

sterowaną armaturą (jeżeli taka występuje w zakresie realizowanego zadania). 

16) Usunięcie kolizji sieci ciepłowniczej z urządzeniami pod i nadziemnymi. 

17) Zapewnienie odpowiedniego nadzoru jeśli taki obowiązek wynika z decyzji 

"na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków" lub decyzji "o lokalizacji inwestycji celu publicznego" lub decyzji "o 

ustaleniu warunków zabudowy" bądź planu zagospodarowania przestrzennego. 

18) Wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Części III SWZ 

19) Roboty nawierzchniowe. 

20) Odtworzenie terenu, roboty porządkowe, odtworzenie naniesień 

budowlanych i roślinnych bądź wypłata odszkodowania. Naniesienia roślinne 

powinny zachować żywotność przez okres minimum 1 roku od daty Odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia że odtworzone naniesienia roślinne nie 

zachowają żywotności w tym okresie Zamawiającemu będzie przysługiwało 

odszkodowanie na zasadach ogólnych.  

21) Zagospodarowanie wytworzonych przez siebie odpadów powstałych w 

trakcie wykonywania prac oraz uzgodnienie z właścicielami terenu miejsca, 
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sposobu i terminu czasowego gromadzenia odpadów przed ich wywozem i 

ostatecznym zagospodarowaniem.  

 

Kod CPV 

71320000-7  

45331000-6   

45232140-5   

45310000-3   

45321000-3   

45111200-0  

Nazwa kodu CPV 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

45331000-6  Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

45232140-5  Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

45321000-3  Izolacja cieplna 

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin wykonania zamówienia: 

Etap 1 

1.  dostarczenie uzgodnionego projektu budowlanego i wykonawczego do 

29.05.2020r. 

2.  rozpoczęcie robót od 01.06.2020r. 

3.  wyłączenie sieci od 15.05.2020r. 

4.  uruchomienie sieci do 30.09.2020r. 

5.  odbiór końcowy do 31.10.2020r. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyłączenia sieci.  

O ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie 

najpóźniej do dnia: 01.06.2020r. 

 

Etap 2 

1.  rozpoczęcie robót od 01.05.2021r. 

2.  wyłączenie sieci od 15.05.2021r. 

3.  uruchomienie sieci do 15.09.2021r. 
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4.  odbiór końcowy do 31.10.2021r. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wyłączenia sieci.  

O ewentualnej zmianie Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie 

najpóźniej do dnia: 01.05.2021r. 

Załączniki 

SWZ Część I Instrukcja dla Wykonawców  

SWZ Część II Wzór umowy   

SWZ Część III Techniczna  

Część II Załączniki  

Pytania i wyjaśnienia 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający odstępuje od stawiania warunków udziału w postępowaniu 

Wiedza i doświadczenie 

WARUNEK DOŚWIADCZENIA: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat 

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy – w tym okresie), zrealizował: 

 

1. roboty budowlane w zakresie budowy lub przebudowy sieci w technologii rur 

preizolowanych w ilości łącznej 3 000 m sieci w tym przynajmniej 150 mb, o 

średnicy Dn 250 lub powyżej. Powyższe długości nie musiały być zrealizowane 

w ramach jednego zadania/ zamówienia 

 

2. roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom drogowym 

stanowiącym element przedmiotu Zamówienia, tzn. wykonanie budowy, 

przebudowy, odtworzenia nawierzchni na terenach utwardzonych w ilości min. 

1 000 m2 na drogach gminnych, powiatowych lub krajowych w tym 500 m2 

jezdni asfaltowych i 500 m2 placów, parkingów lub ciągów pieszo-jezdnych 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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WARUNEK POTENCJAŁU OSOBOWEGO: Wykonawca, który wykaże, że 

dysponuje odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, 

który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj. 

 

1. Projektant:  

 

Posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane ważne na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający doświadczenie 

zawodowe.  

Wymagane doświadczenie zawodowe: min. 3-letnim doświadczeniem 

zawodowym w zakresie opracowywania projektów instalacyjnych. 

Projektant musi być członkiem izby architektów (musi posiadać aktualne 

zaświadczenie izby) 

 

2. Kierownik budowy: 

Posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej określone w art.12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia 

równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania 

kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby 

samorządu zawodowego.  

Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w 

budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do 

wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i 

kontrolnopomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

Wymagane doświadczenie zawodowe: min. 3 lata na stanowisku kierownika 

budowy, w tym min. 2 lata doświadczenia w kierowaniu robotami 

obejmującymi co najmniej budowę lub przebudowę 3 000 mb sieci 

ciepłowniczej w technologii rur preizolowanych w tym również o średnicy Dn 

250 lub powyżej. Dopuszcza się sumowanie okresów doświadczenia zdobytego 

przez tą samą osobę przy wykonywaniu dwóch lub więcej zadań realizowanych 

równocześnie w tym samym czasie. 

 

3. Kierownik robót drogowych  

Posiadający uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w 

budownictwie w specjalności drogowej określone w art.12 ust.1 ustawy Prawo 
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budowlane, lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed 

rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane 

obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych 

cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego 

 

4. Inżynier budowy 

Reprezentujący Wykonawcę na budowie, posiadający uprawnienia budowlane o 

specjalności instalacyjnej określone w art.12 ust.1 ustawy Prawo budowlane, lub 

uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym 

w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący 

do właściwej izby samorządu zawodowego 

 

5. Osoba posiadająca uprawnienia do przeprowadzenia badań ultradźwiękowych 

potwierdzonych świadectwem UDT lub równoważnym certyfikatem. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

WARUNEK FINANSOWY: Wykonawca posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4 000 000 PLN (słownie: cztery 

miliony złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie 

Przy przeliczaniu wartości walut obcych znajdujących się w dokumentach 

składanych przez Wykonawcę, Zamawiający będzie stosował kurs średni NBP z 

terminu publikacji ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 

Dodatkowe warunki 

1. WADIUM. 

1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 85 000,00 PLN 

słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych. 

 

2) Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w Części I 

SWZ w Rozdziale XII 

 

2. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, wybranego w wyniku postępowania, z 

którym zawiera umowę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 
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pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 

a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca jest zobowiązany 

wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy / w dniu podpisania 

umowy. 

 

2) Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny 

całkowitej podanej w Ofercie dla zadania.  

 

3) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

 

4) Szczegółowe wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zostały określone w Części I SWZ w Rozdziale XIII 

 

3. PODWYKONAWSTWO PRAC 

 

Wykonawca zobowiązany jest zadeklarować, w ofercie zamiar zatrudnienia 

podwykonawców w trakcie wykonywania prac, a także wyszczególnić zakres 

prac realizowanych przez podwykonawców 

 

4. ZALICZKA 

1) Zamawiający nie udziela zaliczki Wykonawcy. 

 

5. POZOSTAŁE INFORMACJE 

a) Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW  

    Nr POIS.01.05.00-00-0024/181 

 

b) Nr wewnętrzny postępowania nadany przez Zamawiającego 1/2020 

 

c) Tryb zamówienia i udostępnianie procedur: Postępowanie jest prowadzone w 

oparciu o Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi oraz na roboty 

budowlane – załącznik do Zarządzenia nr 04/2018 z dnia 04.12.2018 r. Prezesa 

Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej „Termowad” sp. z o.o. dostępny 

na stronie internetowej Zamawiającego,. oraz warunki i wymagania 

zamieszczone w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 

d) Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania zgodnie z 

Rozdziałem XVII pkt.3 Części I SWZ 

 

e) Informacja o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu może zostać 

zmienione przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wyjaśnienia 

Zamawiającego mają wpływ na treść upublicznionego ogłoszenia 
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Warunki zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie i na 

warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie lub w Wytycznych 

Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 („Wytyczne MR”), w 

tym w zakresie: 

 

1) okoliczności przewidzianych w pkt 6.5.2 ppkt 22) Wytycznych MR 

2) zmiany umownych terminów realizacji przedmiotu Umowy,  w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

 

a) jeżeli konieczność zmiany nastąpiła w wyniku okoliczności, które 

uniemożliwiają wykonanie Umowy w ustalonych pierwotnie terminach, z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub nieleżących po stronie 

Wykonawcy. W takim przypadku termin ten ulega przesunięciu maksymalnie o 

czas trwania przyczyny opóźnienia; 

 

b) w przypadku zlecenia Robót dodatkowych lub Robót zamiennych przez 

Zamawiającego, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego. W takim przypadku zmiana 

terminu następuje o okres niezbędny do dokończenia realizacji zadania w 

zmienionym zakresie lub przy zmienionym sposobie ich realizacji; 

 

c) w przypadku odmowy właściciela, wieczystego użytkownika, dzierżawcy, 

zarządcy albo posiadacza nieruchomości na wejście na teren jego nieruchomości 

w terminie  lub zmiany warunków uzyskanej wcześniej zgody na wejście. W 

takim przypadku zmiana następuje zgodnie z faktycznym uzyskaniem dostępu 

do nieruchomości lub zmianą warunków zgody na wejście; 

 

d) opóźnień, w otrzymaniu właściwych decyzji, postanowień, opinii, 

zaświadczeń lub odpisów dokumentów wydawanych przez organy administracji 

publicznej, dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiającego lub 

pozyskiwanych przez Wykonawcę, a niezbędnych do rozpoczęcia danego etapu 

robót, 

 

e) związanych z terenem prowadzenia prac, których wystąpienie wymaga 

wstrzymania prowadzenia prac, a których Wykonawca nie mógł przewidzieć 

przy zachowaniu staranności wymaganej od profesjonalisty, w szczególności z 

uwagi na znajdujące się w gruncie przedmioty wartości archeologicznej, 
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przedmioty niebezpieczne, zanieczyszczenia lub odpady toksyczne (z wyjątkiem 

zanieczyszczeń lub odpadów spowodowanych przez Wykonawcę); 

 

f) wystąpienie Siły Wyższej w rozumieniu § 18 SIŁA WYŻSZA Umowy; 

 

3) zmiany zakresu i/lub sposobu realizacji prac, terminu realizacji i 

Wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią 

realizację przedmiotu Umowy w zakresie określonym w dokumentacji 

projektowej i formalnoprawnej, w szczególności: 

 

a) brak zgody właścicielskiej, zmiany warunków zajęcia terenu lub zmiana 

oświadczenia woli właściciela, wieczystego użytkownika, dzierżawcy, zarządcy 

albo posiadacza nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja, 

 

b) rezygnacja odbiorcy z dostaw energii cieplnej lub konieczność 

przyłączenia nowego odbiorcy do sieci objętej przedmiotem zamówienia 

skutkująca zmianą materiałów niezbędnych do użycia w celu wykonania 

przedmiotu zamówienia; 

 

c) dokonanie zmian projektowych po rozpoczęciu robót budowlanych, 

wynikających w szczególności z: 

(a) nieuwidocznionych na mapach geodezyjnych kolizji z budowlami 

podziemnymi; 

(b) kolizji z obiektami małej architektury, budowlami i/lub 

nasadzeniami powstałymi pomiędzy terminem złożenia oferty a 

rozpoczęciem robót budowlanych na terenie objętym zmianami 

projektowymi; 

(c) innego przebiegu infrastruktury ciepłowniczej lub jej innych 

parametrów technicznych niż przewidzianych w dokumentacji 

projektowej; 

d) okoliczności związane z terenem prowadzenia prac, których 

wystąpienie wymaga przeprowadzenia dodatkowych prac, a których 

Wykonawca nie mógł przewidzieć przy zachowaniu staranności 

wymaganej od profesjonalisty, w szczególności z uwagi na 

znajdujące się w gruncie przedmioty wartości archeologicznej, 

przedmioty niebezpieczne, zanieczyszczenia lub odpady toksyczne 

(z wyjątkiem zanieczyszczeń lub odpadów spowodowanych przez 

Wykonawcę); 

4) zmiana sposobu realizacji prac oraz Wynagrodzenia w przypadku gdy 

zmiany te są konieczne, aby przedmiot Umowy mógł zostać wykonany 

prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną; 
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5) zmiana Umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na treść Umowy; 

 

6) zmiany Umowy dotyczące realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót 

budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 

ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących 

zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub 

znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% pierwotnie 

określonej kwoty Wynagrodzenia; 

7) zmiany Umowy nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, 

których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 

przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% pierwotnie określonej kwoty 

Wynagrodzenia; 

8) Zmiany Umowy mogą być wprowadzane w dowolnym czasie aż do odbioru 

końcowego przedmiotu Umowy. 

 

3. Zmiany w umowie zostały szczegółowo opisane w Części II SWZ Wzór 

umowy w §13 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

1. Wypełniony Formularz Oferta 

2. Odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG 

3. Zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające odpowiednio, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że 

Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu 

4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wykazania, że 
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Wykonawca nie został skazany za przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny. 

- skarbowe 

6. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie wykazania, że 

wskazane osoby w warunku braku wykluczenia nie został skazany za 

przestępstwo: 

- o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny. 

- skarbowe  

7. Inne dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że: 

- wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert  

- Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności - wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

W przypadku informacji z KRK: 

- składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego 

rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w której wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 

 

8. Oświadczenie o powiązaniach kapitałowych i osobowych zgodnie 

załącznikiem nr 6 do Części I SWZ 

 

9. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie) 

 

10. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności 

 

11. Informacja z banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, 

potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność 



 

13 
 

kredytową Wykonawcy na kwotę określoną w Rozdziale V pkt.1.10 Części I 

SWZ 

 

12. Dokumenty potwierdzające że materiały preizolowane spełniają wymagania 

określone w Części III SWZ. 

 

13. Informacje na temat zastosowanej armatury wraz z Deklaracją Właściwości 

Użytkowych w systemie krajowym lub europejskim. 

 

14. Oświadczenie o podwykonawcach 

 

15. Pełnomocnictwa 

 

16. Oświadczenie o umowie konsorcjum 

 

17. Dowód wniesienia wadium 

Zawartość oferty szczegółowo została określona w Części I SWZ w Rozdz. VII 

pkt.2 

Zamówienia uzupełniające 

Nie dotyczy 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

1. Zamawiający wybierze ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert. Ocena 

ofert przeprowadzona zostanie przez przyznanie ofertom punktów, w ramach 

każdego z kryteriów:  

 

1) Kryterium - Cena oferty brutto 

a) maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 punktów 

b) waga kryterium (w1) – 75% 

 

2) Kryterium – Ocena techniczna 

a) maksymalna ilość punktów do zdobycia – 100 punktów 

b) waga kryterium (w2) – 25% 

 

Ocena oferty szczegółowo została określona w Części I SWZ w Rozdz. X  

Wybór najkorzystniejszej oferty 
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Wykluczenia 

WARUNKI BRAKU WYKLUCZENIA 

1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnienia 

następujące warunki: 

1) Wobec Wykonawcy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

 

2) Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, z wyjątkiem przypadku, gdy 

Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

 

3) Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne, z wyjątkiem przypadku, gdy Wykonawca uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 

4) Wykonawca, będący osobą fizyczną nie został skazany prawomocnie za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, 

b) skarbowe. 

 

5) Urzędujący członek organu zarządzającego Wykonawcy, wspólnik spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej 

lub komandytowo – akcyjnej lub prokurent nie został skazany prawomocnie za 

przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–

230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, 

b) skarbowe. 

 

6) Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo ani 

kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

zamawiający czynności związane  

z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą, polegające w szczególności na:  

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,  
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c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, 

prokurenta, pełnomocnika,  

d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub 

powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

7) Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w sposób 

zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, lub gdy podmiot trzeci, na którego zasobach polega Wykonawca 

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy Wykonawca lub podmiot trzeci w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych 

środków dowodowych 

2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej powinien 

spełniać każdy wykonawca występujący wspólnie 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej „TERMOWAD” Sp. z o.o. 

Adres 

Al. Matki Bożej Fatimskiej 32, 34-100 Wadowice  

NIP 

551-000-76-99 

Tytuł projektu 

 „Wymiana sieci ciepłowniczej na os. Kopernika w Wadowicach” 

 

Numer projektu 

1/2020 

 

 


