



Wadowice, dnia 14.01.2022r.

Nr postępowania: 01/2022

DZ/22/00083

Temat: „Wykonanie studium wykonalności z analizą porównawczą wariantów na modernizację sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach”

W nawiązaniu do pytania przesłanego przez wykonawcę w dniu 13.01.2021r. o treści:

W nawiązaniu do postępowania nr 01/2022 na Wykonanie studium wykonalności z analizą porównawczą wariantów na modernizację sieci i węzłów ciepłych na os. Pod Skarpą w Wadowicach zwracamy się z zapytaniem:

- 1. Prosimy o zmianę zapisów umownych w paragrafie 6 Płatność Wynagrodzenia ust.3 Zapłata Wynagrodzenia o którym mowa w § 5 niniejszej umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.*
- 2. Zgodnie z pkt. XII SWZ zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać złożone z gotówki lub formie weksla własnego in blanco. Prosimy o wyrażenie zgody na złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej.*

Informujemy:

Ad 1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu płatności faktury.

Ad 2.

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

Zamawiający zmienia treść pkt. 1 w Rozdziale INFORMACJE DODATKOWE na:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty wynagrodzenia umownego brutto. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać złożone w gotówce, w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej.